

# 云南省烟草公司曲靖市公司 2023 年度烟水机耕路土地整理项目

## 补遗公告

各投标人：

现对本项目两个标段的相关内容进行补遗并答复相关内容：

一、答复相关内容：

1. 项目清单模块招标文件编制说明没有说明，每个模块费率不一样，枢纽工程、引水工程、河道治理工程、土地治理会和拦标价有差距，取费也会不一样，应该怎么计取。

回复：招标工程量清单及编制说明已调整，请以变更后的为准。

2. 编制依据规定都是用最新的，编制说明没有给出。税金、定额、安全文明措施费以及工资区分类怎么计取(每个工资区分类及安全生产措施费计价取费不一样)。

回复：招标工程量清单及编制说明已调整，请以变更后的为准。

3. 清单里面主要材料用量表给出了数量，投标方编制清单报价的时候数量不一样是否影响废标？

回复：招标工程量清单及编制说明已调整，请以变更后的为准。

4. 项目名称问题：招标文件为项目名称为：云南省烟草公司曲靖市公司 2023 年度烟水机耕路土地整理项目-二标段，清单中为工程名称，名称为：2023 年烟叶生产基础设施建设宣威市板桥街道木乃居委会海子高标准烟田项目区，以哪个为准。

回复：招标工程量清单及编制说明已调整，请以变更后的为准。

5. 分类分项工程量清单中的主要技术条款编码需不需要填写，提供的清单中没有填写，如果需要填写怎么填写。

回复：不需要填写。

6. 招标文件中公告要求计划工期：自开工令下达之日起 120 日历天内完工；而招标文件格式部分“投标函附录中要求：施工总工期：自合同签订之日起\_\_\_\_天

内完工”，请问以哪个要求为准？

回复：以“自开工令下达之日起 120 日历天内完工”为准，投标人对格式部分中投标函附录部分自行调整。

二、本项目招标工程量清单及编制说明已变更，招标文件其余内容不变，递交投标文件截止时间（开标时间）及投标保证金递交截止时间顺延，具体以曲靖市公共资源交易中心电子服务系统为准。

招标人：云南省烟草公司曲靖市公司

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

联系人：曾晓海、何定建、陈楚虹、杨永婧

联系电话：0871-64885087、0871-64885092